



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00965
Подделение: Община Върбица
Исходящ номер: 12-00-287 от дата 14/11/2022
Коментар на възложителя:
00965-2018-0016

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Върбица
Национален регистрационен номер: 000931415

Пощенски адрес:
ул. Септемврийско въстание №40

Град: гр. Върбица
код NUTS: BG333
Пощенски код: 9870
Държава: BG

Лице за контакт: Бейсим Мустафа
Телефон: 05391 2131

Електронна поща: beysim@ro-ni.net
Факс: 05391 2005

Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): <http://www.varbitsa.org/>
Адрес на профила на купувача (URL): <http://www.varbitsa.org/raw/uploads/Ramkovo2018.rar>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Публично-правна организация
☐ Национална агенция/служба
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☒ Регионален или местен орган
☐ Друг тип: _____
☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- ☒ Обществени услуги
☐ Наставяване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Отбрана
☐ Социална закрила
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Отдих, култура и вероизповедание
☐ Околна среда
☐ Образование
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Друга дейност: _____
☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
☐ Железопътни услуги
☐ Електрическа енергия
☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Добив на газ или нефт
☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива
☐ Местни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: 31 от 07/08/2018 г. дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00695-2018-0016(ppppp-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
"Частично асфалтиране на улична мрежа в Община Върбица през 2022 година", към Рамково споразумение № 02/07.01.2019г. с предмет: „Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа и пътни съоръжения за нуждите на Община Върбица“	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 43 от 01/09/2022 г. дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☐ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☒ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Строителство и строителни машини ЕООД		Национален регистрационен номер: 127564930	
Пощенски адрес: у _____			
Град: г. Върбица	код NUTS: Г _____	Пощенски код: Г _____	Държава: BG
Електронна поща: _____		Телефон: _____	
Интернет адрес: (URL) _____		Факс: _____	
Изпълнителят е МСП			Да ☐ Не ☒
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
"Частично асфалтиране на улична мрежа в Община Върбица през 2022 година, към Рамково споразумение № 02/07.01.2019г. с предмет: „Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа и пътни съоръжения за нуждите на Община Върбица“			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата 01/09/2022 г. дд/мм/гггг			
крайна дата 10/11/2022 г. дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		450671.51	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		_____	

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен

☐ договорът е предсрочно прекратен

☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

10/11/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменен

Да ☐ Не ☒

Променено
условие от
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавянето (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавянето)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да ☒ Не ☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

448553.88

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПОЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

/Дата: 14/11/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):

Вайсим [REDACTED] Мустафа

VII.2) Длъжност:

Заместник Кмет на община Върбица упълномощен със Заповед
K2594/11.11.2019г.